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Communauté de communes Ambert Livradois Forez 

DECISION n°2025-042 

Attribution de marché - Travaux pour la restructuration de l'ancienne CCI en siège 

Lot n°3 : gros-œuvres 

Vu les atiicles L. 2122-22 et L. 5211-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles L. 2123-1, R. 2123-1 à R. 2123-8 du Code de la commande publique; 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 21 juillet 2020 déléguant au président la possibilité « de 
prendre toute décision concernant la préparation, passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget»; 

Vu la délibération n°6 du Conseil communautaire du 09 mars 2023 portant création d'une AP/CP concernant 
la restructuration de la CCI en siège social ; 

Vu la délibération 11°2 du Conseil communautaire du 08 février 2024 potiant révision des autorisations de 
programme et autorisations d'engagement; 

Vu la délibération n°10 du Conseil communautaire du 27 mars 2025 potiant actualisation des autorisations 
de programme et des crédits de paiement ; 

Vu la décision 2025-27 du 21 mars 2025 potiant attribution du marché de travaux pour la restructuration de 
l'ancienne CCI en siège pour la Communauté de communes Ambeti Livradois Forez; 

Vu l'avis d'appel public à la concurrence accompagné du dossier de consultation des entreprises, publiés le 
26 février 2025 dans le journal d'annonces légales Le Moniteur.fr ; 

Vu le procès-verbal de la Commissions d' Achats Publics Adaptée du 23 avril 2025 annexé à la présente 
décision; 

Vu le résultat de la consultation engagée auprès des entreprises ; 

Vu les résultats des négociations ; 

Vu le rappoti d'analyse des offres relatif au marché 2024-ADG-201 pour le lot gros�œuvre; 

Considérant que la Communauté de communes Ambert Livradois Forez souhaite restructurer l'ex-CCI sise 
6 place de !'Hôtel de Ville à Ambert (63600) en siège social; que pour ce faire, elle a procédé à deux 
consultations : une première pour les travaux de désamiantage et de démolition et une deuxième pour les 
travaux de réhabilitation; qu'à l'issue de la deuxième consultation, la procédure pour le lot 11°3 gros-œuvre 
a été déclarée infructueuse en raison du manque de candidature et du dépassement excessif de ! 'enveloppe 
financière affectée à ce lot ; que les lots n°4 à 11° 16 ont été attribués pour un montant total de 2 083 885,19 
€ HT soit 2 500 662,23 €TTC; 

Considérant qu'après avoir retravaillé sur le programme technique du lot n°3 gros-œuvre, une troisième 
consultation a été lancée par la Communauté de communes Ambert Livradois Forez le 26 février 2025 ; 
que la consultation a été effectuée selon la procédure adaptée; qu'une analyse détaillée des candidatures 
puis des offres a été effectuée par les services de la Communauté de communes et par le maître d'œuvre; que 
des 
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